

В Наименование суда

Адрес суда

Истец: Наименование юридического лица

ИНН: _____, дата регистрации:

«__»____.20__

Место нахождения юридического лица (почтовый адрес): _____

тел.: _____

Ответчик: Наименование юридического лица

ИНН: _____, дата регистрации:

«__»____.20__

Место нахождения юридического лица (почтовый адрес): _____

тел.: _____

Цена иска: _____ руб.

Государственная пошлина: _____ руб.

Исковое заявление о взыскании денежных средств, процентов по договору субподряда № _____ от «__»____.20__

В соответствии с заключенным «__»____.20__ Договором субподряда № _____ (далее - Договор) ООО «Истец» (далее по тексту Субподрядчик) поручило ООО «Ответчик» (далее по тексту Генподрядчик) выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объекте строительства расположенного по адресу: _____.

Субподрядчик надлежащим образом выполнил свои обязательства по Договору и сдал результат работ Генподрядчику на общую сумму _____ руб. Это подтверждается Актом о приемке выполненных работ за № _____ от «__»____.20__ и Справкой о стоимости выполненных работ за № _____ от «__»____.20__. Эти документы утверждены Генеральным директором Генподрядчика, заверены печатью организации и не оспариваются Генподрядчиком.

В соответствии с пунктом 5.3 заключенного между Сторонами Договора: «Для компенсации затрат Генподрядчика по предоставлению во временное пользование имущества и оказание услуг, Генподрядчик удерживает 4,5% от полной стоимости выполненных работ».

Таким образом, стоимость выполненных работ подлежит уменьшению на 4,5% и составляет сумму к оплате в размере _____ руб.

При этом, обязанность по оплате полученных Генподрядчиком результатов работ зависит от самого факта их принятия Генподрядчиком. Работы были приняты без замечаний, Акт (КС-2) и Справка (КС-3) подписаны руководителями сторон и скреплены круглыми печатями предприятий.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

В соответствии со ст. 711, 720 ГК РФ и п.8 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000г. «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Ответчик в нарушение ст. 307, 309, 711 ГК РФ выполненные Истцом работы оплатил не полностью, Генподрядчиком был произведен единственный платеж в адрес ООО «Истец» в размере _____ руб. в соответствии с платежным поручением № _____ от «__»____.20__.

Таким образом, размер задолженности Генподрядчика перед Субподрядчиком составляет сумму в размере _____ руб., что подтверждено Сторонами в Акте сверки от _____ в соответствии с которым ООО «Ответчик» подтвердило свою задолженность перед ООО «Истец» в размере _____ руб.

Однако, по состоянию на сегодняшний день задолженность по оплате выполненных работ не произведена в полном объеме.

В силу статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Так как просрочка в оплате имеет место, Истец считает обоснованным предъявление требования о взыскании процентов.

В соответствии с п. 5.6 Договора Генподрядчик обязуется оплатить выполненные Субподрядчиком работы в течении пяти календарных дней с момента утверждения Сторонами Актов (КС 2 и КС 3).

Так как данные документы утверждены Сторонами – _____, то считаем, что обязанность по оплате возникла у Ответчика _____.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора, _____ ответчику ООО «Ответчик» была направлена претензия, в котором истец предусматривал срок для добровольного погашения задолженности. Однако, этот документ был оставлен ответчиком без внимания.

Расчет процентов за пользование денежными средствами был предусмотрен за календарный период _____ календарных дней (с «__»____.20__ по «__»____.20__) по ключевой ставке ЦБ РФ и сумме основного долга: _____ руб. Согласно приложению № 1 эта сумма составила: _____ руб.

Таким образом, на дату подачи иска _____ цена иска состоит из суммы основного долга (_____ руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами (_____ руб.), составляет _____ руб.

В соответствии с пунктом 9.3. Договора № _____ от «__»____.20__: «Споры, по которым стороны не пришли к взаимному согласию, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы». Исходя из договорной подсудности, настоящее исковое заявление подается в Арбитражный суд города Москвы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 314, 395, 746 ГК РФ, ст.ст. 2, 4, 27, 28, 34, 35, 37, 41, 102, 110, 125, 126, 127 АПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства в размере _____ руб. – стоимость выполненных, но неоплаченных работ по Договору № _____ от «__»____.20__.

Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере _____ руб.

Приложения:

Платежное поручение № _____ от «__»____.20__;

Копия Договора субподряда № _____ от «__»____.20__;

Копия Акта о приемке выполненных работ № _____ от «__»____.20__;

Копия Справки о стоимости выполненных работ и затрат № _____ от «__»____.20__;

Копия платежного поручения № _____ от «__»____.20__;

Копия Акта сверки от _____;

Копия претензии с доказательствами направления в адрес ООО «Ответчик»;

Заверенная МИФНС № 46 по г. Москве выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Истец»;

Заверенная МИФНС № 46 по г. Москве выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ответчик»;

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Истец»;

Копия Решения № _____ от «__»____.20__;

Копия Устава ООО «Истец».

_____/_____/